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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Nazev a misto stavby

Nazev stavby: Chodnik a zpevn éné plochy v Gseku od autobusové zastavky k
pohostinstvi, Sv éti

Charakter stavby: novostavba

Stupen PD: dokumentace ke stavebnimu povoleni a zhotoveni stavby (DSP + DZS)
b) Investor

Nazev: Obec Sv éti

Adresa: Svéti 1, 503 12 VSestary

Zastoupeni: ing. Petr Stfeda — mistostarosta, tel. 606 649 132

IC: 00653462

DIC: CZ00653462

c) Projektant / zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel: Kamil Hronovsky
projekty dopravnich staveb
Zivnostenské opravnéni: 20/688/2008/Hr/2
Sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno
Kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
IC : 68459327
DIC: CZ7607313065
telefon: 604 823 698
e-malil : hronovsky@hkprojekt.cz
Zodpovédny projektant: Kamil Hronovsky
Autorizace: CKAIT 0601891
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2. Zakladni udaje o stavb &

a) stru €ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist ~ éni

Zamérem projektové dokumentace je vybudovani chodniku v iseku od autobusové zastavky
umisténé na okraji obce pfi silnici I11/3252 (Nedélisté — Svéti) smérem k objektu pohostinstvi na okraji
zastavéného Uzemi obce. Soucasti je navrh ploch pro dopravu v klidu pfed pohostinstvim, rozsifeni silnice

[11/3252 a osazeni silni¢nich obrub v hrané komunikace, zpevnéni stavajicich sjezdi na sousedni pozemky.

Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti chodcl v prostoru kfizovatky a k vymezeni okraje vozovky v
zajmovém Uzemi. Dale dojde k zlepSeni odtoku srazkovych vod z komunikace, uliéni vpusti budou osazeny
na okraj vozovky.

Misto stavby:

Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Svéti
Katastralni Uzemi: Svéti (okres Hradec Kralové), Cislo k.U. 787426
Trvaly zabor ZPF: 185 m?
Doc¢asny zabor ZPF: 0 m?
Seznam dotéenych pozemku:
vyméra | zabor
p.p.C. LV (m2) (m2) druh pozemki poznamka
Trvaly zabor
ostatni plocha — ostatni
387/9 10001 205 13 | komunikace
ostatni plocha — ostatni
387/1 849 19514 277 | komunikace
ostatni plocha — ostatni
387/10 10001 944 65 | komunikace
222/33 10001 150 93 | orna plida BPEJ 30900
222/19 10001 1572 68 | ornd plida BPEJ 30900
387/2 10001 292 39 | ornd plida BPEJ 30900
222/34 838 54 9| orna puda BPEJ 30900

b) predpokladany pr abéh stavby

Predpoklada se zahjeni praci v podzimnim obdobi roku 2015 (po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni). Stavba je projekéné zpracovana jako celek. Jedna se akci malého rozsahu, bez nadvaznosti na
dalSi akce.

Termin vydani stavebniho povoleni:  07/2015
Zahajeni stavby: 08/2015
Etapizace: stavba bude provedena jako jeden celek
Ukonéeni stavby: 10/2015

c) vazby naregula €ni plany, Gzemni plan

Z hlediska funkéniho vyuZziti Gzemi, se feSené Uzemi nachazi na pozemcich vedenych v katastru
nemovitosti jako ostatni plocha — ostatni komunikace, orna puda.

Stavba je v souladu s Gzemnim planem obce Svéti.

Navrhovana stavba neni v rozporu s cili a koly Gzemniho planovani stanovenymiv § 18 a § 19
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpis(.
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Stavba svoji hmotou neovlivni charakter izemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v Gzemi,
jeji méfitko a struktura respektuje charakter pavodni zastavby, je umistovand v plochach k takovému G¢elu
urcenych a je tedy v souladu s cili a dkoly Uzemniho planovani.

d) stru én& charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi na okraji zastavéného Uzemi obce Svéti, v kfizovatce silnic I11/3252 a 111/3253.
Vlastni stavenisté je umisténo v pasu zelené mezi silnici lll. tfidy a opocenim sousedni nemovitosti. Zajmové
Uzemi je rovinaté, vySky v zajmovém Gzemi jsou okolo 254 m.n.m. Ve stfedni ¢asti stavenisté se nachazi
vzrostla zelen a pomnik, trasa navrzeného chodniku respektuje jejich polohu.

Na silnici lll. tfidy jsou v soucasné dobé umistény dva sjezdy — jejich poloha je zachovana, budou
zpevnény.

e) vlivtechnického FeSeni a jejich provozu na krajinu, zdravi a Zivotni  prost Fedi

Ucelem stavby je navrh chodniku, nastupisté stavajici autobusové zastavky pro zvyseni bezpeénosti
silni¢niho provozu. Déle je soucéasti zpevnénd plocha pro dopravu v klidu — parkovisté.

Stavba ani jeji uzivani nebudou mit negativni vliv na zdravi osob, okoli ani Zivotni prostfedi.

Stavba nebude produkovat Skodliviny, negativné ovliviujici jeji okoli, po dobu stavby musi byt
zachovany alespon pési pristupy na sousedici pozemky.

Pro minimalizaci negativniho vlivu stavba zajisti:

__minimalni dobu vystavby,

_ technologickou kazen,

_ omezeni hluénych praci pfi prodlouzenych sménach,

_ ciSténi navazujici komunikace a kropeni vozovky v suchém obdobi,

_ Cisténi vozidel, opoustéjicich stavenisté,

_ na stavbé nebudou skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

Stavba bude provadéna dle platnych pfedpist pro uziti stavebnich prvki a materiald a veSkeré
prace budou provadény v souladu s vyhlaskou CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb., 363/2005 Sb. o bezpegnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zakona &. 309/2006 Sb., zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pFi praci.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu, okolni krajinu, ani na vodni zdroje. Po ukonéeni
stavebnich praci bude provedeno vyklizeni stavenisté od nepouzitelnych materiald a vyrobkd a stavbou
dotcené plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.

Stavba nezasahuje do lazenskych Uzemi. Stavba nezasahuje do chranéného tGzemi vodnich zdroju
a CHOPAV.

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které Ize eliminovat
vhodnymi prostfedky (€iSténi stavebnich stroju a stavajici mistni komunikace pfed vyjezdem ze stavenisté,
zabranéni Ukapum provoznich kapalin apod.).

Navrh respektuje a nekoliduje s dalSimi investi¢nimi akcemi v feSeném Uzemi, které jsou znamé
zpracovateli této PD ke dni zpracovani PD.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna investor konkrétni zpisob nakladani s odpady vznikajicimi pfi
realizaci stavby.

f) celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat fFeni

Stavba je v souladu s tzemnim planem obce Svéti. Stavbou dojde k ¢aste€né zméné vyuziti Gzemi.

- vztahy na dosavadni vyuZiti Gzemi: bude zmé&nén charakter vyuZiti asti dotéenych pozemku. Céast
pozemk je vedena jako orna puda, tyto pozemky budou vyjmuty z ochrany ZPF.

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi: na stavbu nenavazuji dalSi planované
stavby.

3 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx
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- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou: stavbou budou doteny ¢asti stavajicich vozovek a
zelené.

- stavbou dojde ke styku se sitémi technické infrastruktury, pfipadné ochrana dle podminek
pFislusnych spravcu

3. Prehled vychozich podklad

a) dokumentace zam éru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umist  éni stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Jedna se o dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni, které pfedchazelo zpracovani projektové
dokumentace k tzemnimu Fizeni.

b) regula ¢ni plany, izemni plan, p fipadné Gzemn é planovaci informace

Uzemni plan obce Svéti.
c) mapové podklady

Pro zajmové Gzemi byl zpracovan mapovy podklad v méfitku 1 : 250 (09/2014) firmou GeoSrafo
s.r.0., Hradec Kréalové. Soucasti geodetického zaméreni bylo i zakresleni vlastnickych hranic v zdjmovém
Uzemi a prabéh inzenyrskych siti. VySkovy systém pfedaného zaméfeni — BpV, soufadnicovy systém JTSK.

d) InZenyrsko-geologicky pr Glzkum
V ramci projektové dokumentace nebyl proveden IGP.
e) poch tizka po stavenisti

V prabéhu fijna 2014 byla provedena pochtzka po stavenisti a byla zhotovena fotodokumentace
stavajiciho stavu.

f) projednani s investorem

Bylo provedeno vstupni jednani s investorem pred zahajenim projektovych praci (Fijen 2014), dale
byly provadény konzultace s dot€enymi organy a spravci siti technické infrastruktury.

g) Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy

- CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

- CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté — Cast 1:
Navrhovani zastavek

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silnignich vozidel

- TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 65 Zéasady pro dopravni znac¢eni na PK

- vyhlasSka ¢. 398/2009 Sb.

4. Clenéni stavby

Clenéni projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Pro zplsob &islovani a znaceni stavebnich objekt byl pouzit
systém doporuc¢eny Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (Gnor 2007).

¢lenéni PD:

A. Privodni zprava
4 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx



» 3

Kamil Hronovsky — projekty dopravnich staveb Chodnik a zpevn éné plochy od autobusové zastavky

sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno
kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové

k pohostinstvi, Sv éti
Pravodni zprava

PROJEKT|  tel: 604 823 698, email: hronovsky@hkprojekt.cz

Souhrnné feSeni stavby

Stavebni ¢ast

Zéasady organizace vystavby

Doklady (samostatné k zadosti k vydani stavebniho povoleni)

nmow

Stavebni ¢ast projektové dokumentace obsahuje nasledujici stavebni objekty:

SO 101 — Chodniky

Podminky realizace stavby

Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik @
Predpoklada se zahjeni praci v podzimnim obdobi roku 2015 (po nabyti pravni moci stavebniho

povoleni). Stavba je projekéné zpracovana jako celek. Jedna se akci malého rozsahu, bez navaznosti na
dalSi akce v zajmovém Gzemi.

Uvazovany pr Gbéh vystavby a zajist éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Celkova doba vystavby se pfedpoklada v déice 1 - 2 mésice. Stavba neni ¢lenéna na dil¢i celky a

predpoklada se jeji vystavba jako jednoho celku.

Zahajeni vystavby se uvazuje v srpnu 2015 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, pfi

pFiznivych klimatickych podminkach).

V misté napojeni na stavajici komunikace bude osazeno pfechodné dopravni znaceni, kterym bude

vymezena hranice stavby.

Zajist éni prFistupu na stavenist &

PFistup na stavenisté bude umoznén ze silnice 111/3252.

Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Realizace stavby bude probihat za do¢asného omezeni provozu na dotené ¢asti silnice. Je nutné

zajistit pristup rezidentd a vozidel IZS po celou dobu stavby.

Uvazovany pr tbéh vystavby a zajist éni jeji plynulosti a koordinovanosti.
Podrobny ¢asovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

1. faze - pfipravné prace, vytyCeni - cca 2 dny
- pfipadné zafizeni stavenisté
- pfiprava Uzemi — snimani humoznich vrstev, demolice stavajicich vozovek, kaceni

2. faze - vystavba komunikaci a zpevnénych ploch, cca 4 tydny
- pfipadna sanace podlozi vozovky vyménou za vhodné zeminy
- realizace ochranné vrstvy konstrukce vozovky

- 0sazeni obrubnikd

- pokladka krytovych vrstev — dlazby

- pfiprava pro osazeni pristfeSku ¢ekarny

3.faze - dokoncovaci prace - cca 2 tydny
- Cisté terénni a sadové Upravy

- osazeni trvalého dopravniho znaceni
- zruSeni pfipadného zafizeni stavenisté

Prehled budoucich vlastnik  a spravc U
SO 101 — Chodniky — obec Svéti, Svéti 1, 503 12 VSestary (vlastnik i spravce objektu)

5 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx
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7. Predavani éasti stavby do uzivani

Stavba bude predana do vlastnictvi jednotlivych spravci jako jeden celek. Stavba bude uZivana az
po jejim dokonceni.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

Zamérem projektové dokumentace je vybudovéani chodniku v Useku od autobusové zastavky
umisténé na okraji obce pfi silnici 111/3252 (Nedélisté — Svéti) smérem k objektu pohostinstvi na okraji
zastavéného Uzemi obce. Soucasti je navrh ploch pro dopravu v klidu pfed pohostinstvim, rozsifeni silnice
[11/3252 a osazeni silni¢nich obrub v hrané komunikace, zpevnéni stavajicich sjezdli na sousedni pozemky.

Stavbou dojde k zvySeni bezpecénosti chodcu v prostoru kfizovatky a k vymezeni okraje vozovky
v zajmovém Uzemi. Dale dojde k zlepSeni odtoku srazkovych vod z komunikace, uliéni vpusti budou osazeny
na okraj vozovky.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekt G stavby

8.2.1. Pozemni komunikace - SO 101 — Chodniky

Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vytycit veSkera stavajici podzemni vedeni, v&etné jejich
ochrannych pasem a pfipadné ochranna pasma nadzemnich vedeni.

Pripravné prace se sestavaji ze snimani humoéznich vrstev v pfedpokladané tloustce 25 cm.

Sejmuta zemina bude uloZena na deponii a bude pouzita pro zpétné ozelenéni volnych ploch, pfebytek bude
rozprostfen na pozemku p.¢. 170 v k.4 Svéti.

Déle bude vybouran sjezd na pozemek p.&. 228/18 s povrchem betonovym a dlazdénym. Cast
vozovky 111/3252 bude stupriovité odbourana (pfesahy vrstev cca 25 cm pro jeji rozSifeni.

V misté osazeni novych obrubnikd a vodicich prouzkl ke stavajici vozovce bude provedena fezana
spéra v zivicném krytu na hloubku obrusné vrstvy.

Stavajici listnaty strom u pomniku bude po celou dobu stavby ochranén dfevénym bednénim. Dvé
uliéni vpusti v zeleni (u pomniku a u ¢ekarny BUS) budou vybourany.

Situa éni a vySkové reSeni
Technické feseni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MISTNICH KOMUNIKACI;

vyhlasky €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Je navrzen chodnik v zékladni Sifce 1,5 m smérem od autobusové zastavky k objektu pohostinstvi
na okraji zastavby v obci. Navrzeny chodnik slouzi k zvySeni bezpeénosti chodct v prostoru kfizovatky silnic
[1l. tfidy. Trasa chodniku je vedena v nékolika smérovych obloucich o poloméru min. 4 m s respektovanim
polohy vzrostlé zelené a pomniku.

Délka nastupni hrany autobusové zastavky je 12 m a Sifka v prostoru dvefi autobusu 2,0 m. Do
zUZené ¢asti chodniku za ¢ekarnou nezasahuji dvere autobusu, jedna se pouze o manipulac¢ni plochu. Tato
¢ast jiz nema navaznost na dalSi chodniky smér Nedélisté (pozemky nejsou v Gzemnim planu zahrnuty jako
stavebni).

Nastupni hrana je tvofena bezbariérovymi obrubniky HK 400/290/1000. Jizné od zastavky je sjezd
na sousedni nemovitost. Od sjezdu je chodnik veden ve vzdalenosti 2,5 m od hrany vozovky v zeleni
s respektovanim pomniku a vzrostlé zelené. U pomniku je chodnik rozsifen, vznika zde odpocinkovéa plocha
s lavickou.

Proti objektu pohostinstvi je navrzeno parkovisté s Sikmym fazenim, celkem 4 stani. Silnice 111/3253

bude v této ¢asti rozSifena o cca 0,8 — 0,8 m na celkovou Sitku 6,2 m. Od parkovisté a chodniku smérem

6 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx
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k pohostinstvi je umoznén pfistup pro chodce. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o misto bezpe¢né pro
zdravotné postizené je upusténo od signalnich pasu.

Stavenisté je ukonéeno sjezdem na sousedni nemovitost v Sifce 4,35 m.
Hrana silnice 111/3252 a 111/3523 je lemovéna betonovym silniénim obrubnikem ABO 2-15 (100/25/15

cm) se zakladni vySkou 15 cm a betonovym vodicim prouzkem ABK 20-25 (50/25/8 cm) na Sifku 0,25 m.
Vodici prouzek je nutné v délce cca 30 m klopit, tak aby bylo dosazeno min. 0,5 % pro odvodnéni do

uliénich vpusti. Pro umisténi uliéni vpusti UV 1 je nutné respektovat polohu sdélovaciho vedeni O2.

Sjezd na p.p.¢. 222/29 a parkovisté budou od vozovky 111/3253 oddéleny pfejezdovym obrubnikem
s vySkou 2 cm. Za prejezdovym obrubnikem je navrzen liniovy Zlab, aby srazkova voda ze sjezdu a
parkovisté nevtékla na pfilehlou pozemni komunikaci.

Barevné a materialové FeSeni respektuje a je navrzeno jiz vybudovanymi useky chodnikd v obci.
Chodnik, sjezdy a parkovisté budou zhotoveny z betonové skladebné dlazby 20 x 10 cm Sedé barvy. Prvky
pro zdravotné postizené budou zhotoveny s dlazby s vystupky pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04.
cervené barvy.

Veskeré zbytkové plochy v Gzemi budou ohumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem
v mnozstvi 0,04 kg/m2. Sklony svah(i v izemi jsou max. 1: 2,5.

U pomniku bude osazena parkova lavicka v materialové kombinaci dfevo — kov, napf. mmcité miela.

Konstrukce zpevnénych ploch:

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrZzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silniéni
infrastruktury pod €.j. 682/10-910-IPK/1 s G¢€innosti od 1.9.2010, za pfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je
potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouSkami.

3 Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym ustanovenim CSN. Pro Zivicné vrstvy
CSN EN 13 108, CSN 73 6121, pro nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1, CSN EN 13242, CSN EN 13285. P¥i
provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho
ddvodu je dullezité zadit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti
na jeji definitivni Gpravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatéZzovacich zkouSek a dodrzeni
minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 MPa (pro vozovky), resp. 30 MPa (pro chodniky a
sjezdy). Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou podle CSN 73 6133. Na zakladé
méfeni hodnot modulll na plani v rdmci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimélnich
pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s geologem stanovit optimalni zptisob sanace plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 250 a Vzorovych pfi¢nych fezd 1 : 50.
Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo zimnim
obdobim.

Konstrukce vozovky silnice ll. tfidy:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: IV., podlozi: P 1lI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 11+ 70 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Infiltraéni postFik 0,7kg/m2  CSN 736129

Vrstva stmelend hydraulickym pojivem SC Casio 130 mm CSN 736124-2
Stérkodrt SDa 200mm  CSN 736126

Konstrukce vozovky celkem 440 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eger,2 = min. 80 MPa.

Konstrukce parkovacich stani, sjezdua:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: VI., podlozi: P IlI
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k pohostinstvi, Sv éti
Pravodni zprava

Betonova dlazba s podilem zelené 28%
LoZe — drcenné kamenivo fr. 4 - 8
Stérkodrt

Konstrukce parkovacich stani celkem
Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

DL 80 mm CSN 736131-1

L 40 mm CSN 736126

SDs 250 mm CSN 736126
370 mm

Modul pretvarnosti na povrchu podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = 70 MPa.

Konstrukce chodniku z dlazby:

katalogovy list: D2-D-1, TDZ: CH., podlozi: P 1lI

Betonova zamkova dlazba
I:02e — drcenné kamenivo fr. 4 - 8
Stérkodrt

Konstrukce chodniku celkem
Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

DL 60 mm CSN 736131-1

L 30 mm CSN 736126

SDs 150 mm CSN 736126
240 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné/podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger,2 = 50 MPa.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

neobsahuje

8.2.3. Odvodn éni pozemni komunikace

Srazkova voda z navrhovaného chodniku je svedena do pfilehlého terénu, kde vsakne.

Cast plochy (parkovisté, nastupisté autobusové zastavky) je svedena priénym sklonem do uliénich
vpusti a liniovych Zlabu a odtud déle do stavajici destové kanalizace.

Srazkova voda z vozovky silnice Ill. tfidy je svedena do uli¢nich vpusti napojenych na deStovou
kanalizaci — stavajici stav. Stavajici uliéni vpusti budou pfesunuty pouze do nové polohy. V Gzemi se
nachazi celkem 4 uliéni vpusti - 2 stavajici vySkové upravené, 2 nové (za 2 vpusti zruSené nachazejici se
v zeleni). Vpusti DN 500 budou osazeny s kalovym prostorem a koSem na necistoty.

Délka liniového Zlabu pro odvodnéni parkovisté a sjezdu je 19,3 m. Liniovy Zlab bude se spodnim

odtokem.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby, galerie

neobsahuje

8.2.5.

neobsahuje

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

ObsluZzna za Fizeni, vefejna parkovist &, unikové zony a protihlukové clony

V ramci stavby je navrzeno svislé a vodorovné dopravni znaceni, které je navrzeno v souladu s
pfislusnymi normami (TP 65) a stavajicim stavem. Stavajici svislé dopravni znaceni v Gzemi bude

zachovano.

V ramci navrhu svislého dopravniho znaceni bude provedeno doznaceni kfizovatky silnic Il1. tfidy €.
3252 a 3253 — ve sméru od Nedélisté bude osazena svisla dopravni znacka P 2 (Hlavni pozemni
komunikace) s dodatkovou tabulkou E 2b (Tvar kfizovatky). Déle bude v parkovisti vyzna¢eno vyhrazené
strani pro vozidla zdravotné postizenych — IP 12 se symbolem OL1.

Vodorovné dopravni znaéeni je zastoupeno oznacenim zastavky — V 11la v Sifce 3,0 m a délce 12,0
m a dale délicimi ¢arami v parkovisti — V 10c a V 10f (vyhrazené stani pro zdravotné postizené).

Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx
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Svisla dopravni znacka je uvazovana jako reflexni — folie tfidy Il, typ dopravnich znacek - AL plech +
folie 3M, velikost zékladni, osazenymi na pozinkovaném ocelovém sloupku (pfip. hlinikového) o priméru
napf. 70 mm, vsazeného do betonové patky 0,3 x 0,3 x 0,6 m.

Vodorovné dopravni znaceni autobusové zastavky bude provedeno nastfikem Zlutou barvou v Sifce
0,125 m a doplnéno napisem BUS v souladu s TP 133. Vodorovné dopravni zna¢eni autobusové zastavky

bude provedeno néastfikem Zlutou barvou v Sifce 0,125 m a doplnéno napisem BUS v souladu s TP 133.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude poZzadano o stanoveni dopravniho znaceni pfisluSnému
specialnimu stavebnimu Gfadu (v€. uréeni provadeéjici firmy a odpovédného pracovnika).

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekt

neobsahuje

9. Vysledky a zav éry z podklad G, prizkum G a méreni

a/ Dopravni pr tizkum

Dopravné inZenyrské Udaje nebyly pro stavbu zjiStovany.

b/ Dendrologicky pr tzkum
Stavba neni v kolizi se vzrostlou zeleni.

Na podkladu polohopisného a vySkopisného zaméfeni byl proveden podrobny prizkum trasy a jejiho
umisténi. Jednotlivé vyty€ované body a rozméry jsou provedeny ve vySkovém systému BpV a soufadném
systému S-JTSK.

10. Dotéena ochranna pasma, chran éna uzemi

Souhrnné plati, Zze ochrannd a bezpeénostni padsma inzenyrskych siti a komunikaci jsou dana
pfislusnym zvlastnim pfedpisem a obecné technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou
respektovana.

Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu dalnice, silnice 1., Il. a lll. tfidy ani mistni komunikace I. a
II. tFidy, pro které se vymezuji ochranna pasma (zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich). Stavba
se nachazi v zastavéném Gzemi mésta.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy ve smyslu zadkona ¢. 266/94 Sbh. — Zakon o drahach
v platném znéni. Ochranné pasmo je u drahy statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (u drahy s rychlosti nad 160 km/hod 100 m).

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny (v€etné vefejného
osvétleni) jsou uréena zdkonem €. 458/2000 Sbh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci. Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu 7 m u napéti nad 1 kV do 35 kV vcéetné u vodi¢l bez izolace, 2 m
s izolaci, 1 m zavésna kabelovéa vedeni. U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo
svislou rovinou po obou stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti: - do 110 kV....... 1m,-nad 110 kV...... 3m.

Ochranné pasmo vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok je vymezeno CSN 736005, CSN 733050 a
zakonem €. 274/2001 Sb. Ochranné pasmo je vymezeno dvéma svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti
1,5 m od lice potrubi vodorovné na obé strany u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok pro vefejnou
potfebu (do DN 500).

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Stavajici sd élovaci kabelové vedeni umist éné pod navrhovanymi plochami bude ochrdn  éno
pulenymi chrani ékami HDPE DN 100, chrani €ky budou ukon €eny 0,5 m za okrajem komunikace.
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U plynovodu a plynarenskych zafizeni se ochrannym pasmem rozumi prostor ve vodorovné
vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni, méfeno kolmo na jeho obrys.

Ochranna pasma ¢ini:

- u plynovodu a pfipojek

e nad prdmeér500 mm..........cceienenne . 12m
e od priméru 200 mm do 500 mm.......... 8m
e do priméru 200 mm véetné................ 4m

- nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a pfipojek v zastavéném Uzemi obce...... 1m
- u technologickych objektd............ccocoii i A M

Pro plynové zafizeni jsou vymazovana kromé ochrannych pasem také bezpecnostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupriovava podle povahy a velikosti zafizeni v rozmezi 10 az 300 m.

Vyznamné krajinné prvky, chran éna a zaplavova uzemi

Vyznamné krajinné prvky:

V zakoné (zak. €.114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP)
definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability
krajiny. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zékona organ ochrany pfirody
jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty,
nalezisté nerostll a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.

VKP jsou chranény pfed poskozovanim a ni€enim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla naruSena
jejich obnova a nedoslo k jejich ohrozeni nebo oslabeni jejich stabiliza¢ni funkce. K zdsahdm, které by mohly
vést k poSkozeni nebo znic¢eni VKP si musi ten, kdo takové zadsahy zamysli, opatfit zavazné stanovisko
organu ochrany pfirody. V dot€éeném Gzemi se nenachazi VKP.

Chran éna uzemi:
Pfipravovana stavba se nenachazi v zadném CHKO.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivocichu a
cenné biotopy. K jejimu vyhlaSeni se CR zavazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na zakladé
smérnic 79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptdkd a92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné
Zijicich zivoc€ichl a plané rostoucich rostlin. Dotéené Gzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

Zaplavova uzemi:

Pfipravovana stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
Kulturni pamatky, archeologicka nalezist &

Kulturni pamatky:

Neni pfedpoklad negativniho vlivu stavebnich praci ani provozovaného zaméru na zadnou kulturni
pamatku.

Archeologicka nalezist é:
Stavenisté se nachazi v oblasti archeologickych nalezist.

Termin zahajeni zemnich praci musi byt pfisluSnému muzeu, pfipadné Archeologickému Ustavu AV
CR pisemné ohlasen s predstihem.

Dojde-li k archeologickému nélezu mimo provadéni archeologickych vyzkumu, oznami toto nalezce
nebo osoba odpovédné za provadéni praci ve smyslu § 23 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb. o statni
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pamétkové péci nejpozdéji do druhého dne nejbliz§imu muzeu bud osobné, nebo prostfednictvim obecniho
Ufadu.

11. Zésah stavby do uzemi

V ramci stavby bude vzhledem k rozsahu zaméru ¢astecné ménén soucasny stav, ktery je jiz nyni
znacéné ovlivnén lidskou ¢innosti. Pfedmétné tzemi neni v sou¢asné dobé zemédélsky vyuzivano, v misté
se nachazi stavajici zastavba véetné dopravni a technické infrastruktury.

Provedeni zemniho télesa musi splfiovat podminky dané CSN 736133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa. Plan vozovky musi byt zhutnéna na hodnotu 30 MPa.

Zemni prace predstavuiji vykopy v horniné tfidy tézitelnosti 2 - 3. Nevhodny material z vykopt bude
uloZzen do nasypl, pfipadné odvezen na skladku ve vzdalenosti do 10 km.

Zabory pozemku, které jsou vyvolany stavbou, jsou patrné ze zaborového elaboratu v pfiloze této
Pravodni zpravy.

Stavba nevyzaduje prelozky stavajicich inZenyrskych siti. Poloha vSech stavajicich inzenyrskych siti,
které jsou v prostoru stavby, musi byt respektovana. Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby na své
naklady zajistit vyty€eni vSech siti jednotlivymi spravci v pfedmétném prostoru a musi byt dodrzovéana
vesSkera ustanoveni o bezpecnosti prace. Stavba bude provadéna v ochranném pasmu stavajicich
inZenyrskych siti:

- nadzemni vedeni NN. Je nutné po dobu praci dodrzovat podminky spravce sité.

- podzemni sdélovaci vedeni. Je nutné po dobu praci dodrZzovat podminky spravce sité. Casti
vedeni pod pojizdénymi plochami budou ulozeny do ptlenych chrani¢ek HDPE DN 100 s pfesahy
min. 0,5 m za pojizdéné plochy.

- vodovod, kanalizace. Je nutné po dobu praci dodrzovat podminky spravce siteé.

- plynovod. Je nutné po dobu praci dodrZzovat podminky spravce sité.

Bouraci prace

Pfed zapocetim zemnich praci dojde k pfipravé Gzemi — pfipravné prace budou provadény pouze
v drobném rozsahu — vybourani okraje stavajici vozovky, fezani spar u Zivicnych krytli, vybourani ¢aste¢né
zpevnéného sjezdu (beton, dlazba).

Kaceni mimolesni zelen é a jeji p fipadna nahrada
Stavba nevyvola potfebu kaceni stromul a porostl dfevin. Stavajici stromy v zajmovém Gzemi jsou
respektovany, strom nejblize k okraji stavby bude ochranén dievénym bednénim.

Rozsah zemnich praci a kone €na Uprava terénu

Zemni prace obsahuji bouraci prace (pouze okraj vozovky pro rozSifeni), vykopy, nasyp, zasyp,
ohumusovani a zatravnéni. Podrobnéji budou zemni prace sepsany ve vykazu vymer.

Zasah do zem édélského p adniho fondu

Stavba vyvol4 potfebu zasahu do ZPF — feSeno samostatnym elaboratem — viz dokladové ¢ast.
celkem je nutné ze ZPF vyjmout 185 m2 pro stavbu chodniku.

Zasah do pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa:

V ramci projektu neni Zzadny zasah do pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

Vyvolané zm ény staveb dopravni a technické infrastruktury a vod nich tok G:

Predmétem projektové dokumentace je stavba dopravni infrastruktury.

11 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx



|
\\,\

Hr. A

PROJEKT

Kamil Hronovsky — projekty dopravnich staveb
sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno
kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
tel: 604 823 698, email: hronovsky@hkprojekt.cz

Chodnik a zpevn éné plochy od autobusové zastavky
k pohostinstvi, Sv éti
Pravodni zprava

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

Zajisténi veSkerych zdroji potfebnych pro realizaci stavby bude zaleZitosti zhotovitele stavby. Pro
pripadny pfivod médii na stavbu se predpoklada vyuziti stavajicich inzenyrskych siti, nebo zajisténi
zhotovitelem jinym zpudsobem. StaveniStni pfipojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet spotfeby a
zpusob vyrovnani zhotovitele stavby a spravcui siti bude pravné oSetfen ve smlouvé o dilo. Vodu pro potfeby
stavby je také mozno dovazet v cisternach, pfivod elektrické energie je mozno fesit mobilnim dieselovym
agregatem.

Pfipadné zafizeni stavenisté bude situovano na pozemcich objednatele.

Odb ér a spot Feba vody

Voda bude spotfebovavana predevsim v obdobi vystavby na pfipadné zafizeni stavenisté.
Vzhledem k velikosti stavenisté a charakteru stavby nebude tento odbér nikterak vyznamny.

Energetické zdroje, naroky na elektrickou energii

Po realizaci zaméru nevznikne vyznamné navyseni spotfeby elektrické energie ve srovnani se
stavajicim stavem.

Surovinové zdroje

V ramci stavby budou pouzivany bézné materidly a suroviny. VSechny pouzivané materialy budou
splfovat pozadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim mnozstvi bude pro stavbu uplatfiovano
kamenivo. ZvySené naroky na pohonné hmoty a dalSi suroviny Ize o¢ekavat vyhradné v obdobi realizace

zaméru.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V obdobi vystavby zadméru budou kladeny zvySené naroky na dopravni infrastrukturu, které jsou
spojeny predevsim s odstrafiovanim odpadu, dovozem stavebniho materialu potfebného k vystavbé a
povahou samotného stavebniho zdméru. Po celou dobu bude zachovéna dopravni obsluznost daného
mista. Narast dopravy, ktery bude zpusoben transportem hmot vyvolanych stavbou, bude ¢asové omezen
pouze po dobu trvani vystavby. Pro pfepravu materialu bude uzito stavajicich silnic ll. tfidy.

Nakladani s odpady

Béhem vystavby a provozu budou vznikat rizné druhy odpadd nékolika kategorii. VSichni pavodci
jsou povinni nakladat s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist a provadécimi pfedpisy vydanymi na jeho zakladé, aby bylo
zajisSténo jeho odstranéni, pfipadné vyuziti v souladu s timto zakonem.

VSichni puvodci jsou povinni vést evidenci odpadl dle vyhlasky €. 381/2001 Sb. O podrobnostech
nakladani s odpady.

Mnozstvi odpadd nebylo moZzno v této fazi stanovit, dilezité v3ak je, aby jednotlivé druhy odpadu
byly dale sledovany jak v dalSi pfiprave, tak pfi vystavbé a provozu.

Doklady o mnozstvi a zpusobu odstranéni vSech odpadl z vystavby bude pfedlozen v rdmci
kolaudaéniho fizeni.

Cislo Klasifikace | Nazev Vznik Nakladani
020103 |O Odpad ze zelené, Odpad rostlinnych | Pfiprava Gzemi, adrzba Kompostovani
pletiv
170504 |O Vykopova zemina Zemni prace Rekultivace, ulozeni
Nevhodna pro stavbu na skladku
Vhodna pro stavbu Recyklace s
meziskladkou
Legenda: O -ostatni odpad
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Skladky pro danou stavbu bude rovnéz zajiStovat dodavatel stavby. Stavba je pfistupna ze silnice
[11/3051 — ul. Chvojenecka.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prost Fedi

Z hlediska ZP by navrhovana stavba neméla mit negativni vlivy, pouze po dobu vystavby méze dojit
k omezenému negativnimu plsobeni staveniStni dopravy.

Vybourany material je nutno uloZit na fizené skladky. Vytézena zemina bude odvezena na fizenou
skladku.

Stavba nevyzaduje hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi podle zdkona €. 100/2001 Sbh. o
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

14. Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vlastnosti

Je nutné v maximalni mozné mife eliminovat zvySenou prasnost pfi provadéni stavebnich praci
napf. kropenim.

Komunikace pouZzivany pro stavenistni dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu. V pfipadé
znecisténi komunikace staveniStni dopravou, musi toto byt co nejdfive odstranéno.

Pfed zapocetim stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit pfesné vyty€eni inzenyrskych siti jejich
spravci.

V mistech s pfedpokladanym vyskytem priisak(i podzemnich vod pfizplsobi zhotovitel této
skuteénosti technologii provadéni stavebnich praci.

V prabéhu provadéni zaméru bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci,
zvySenou hluénosti exhalacemi ze stavenistni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbat zvlasté na:

* Omezeni hlu€nosti na stavbé s ohledem na okolni zastavbu

« Ochrana vod pfed znecisténim prevazné ropnymi produkty

* Snizeni prasnosti véasnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou

« Zamezeni znecisténi ovzdusi zdkazem spalovanim jakychkoliv latek na stavenisti
» Nakladani s odpady ze stavebni vyroby

Dodavatel musi respektovat stavajici inzenyrské sité a vyvarovat se jejich poskozeni!

Dosazeni pozadovanych uzitnych a funk  €nich vlastnosti:

Navrzené feSeni stavby splfiuje veSkeré pozadavky, které jsou na tento typ, stavby kladeny z
hlediska kapacity navrhovanych objektd, jejich Zivotnosti, snadné udrzby apod.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci MD-OlI, ¢&.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s u¢innosti od1.unora 2007.

Shoda s vyhlaskou 104/97 Sb., kterou se provadi zak  on o pozemnich komunikacich a
vyhlaSkou €. 268/2009 Sb. o obecnych poZadavcich na vystavbu:

Uvedena stavba je v souladu s vySe uvedenymi predpisy.

Zabezpe €eni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti po  hybu a orientace (vyhl.
398/2009 Sb.)

Stavba feSi uzivani stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu s
vyhlaSkou ¢€.398/2009 sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Opatreni se tykaji dvou skupin zdravotné postizenych - invalidd (vozi¢kar) a nevidomych
(eventualné silné slabozrakych).
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Veskeré nové realizované komunikace jsou navrzeny v max. hodnoté podélného sklonu dle pfilehlé
vozovky (nepfekracuje 2,0 %), vyjimkou jsou rampy ke snizenym obrubnikdm — jejich sklon je do 12,5 %.
Maximalni pfi¢ny sklon komunikaci pro chodce je 2%.

Podél vSech tras péSich je pfirozena vodici linie. Vodici linie pfirozena je tvofena zahonovym
obrubnikem s vySkou 6 cm.

Ve vS8ech chodnikovych nastupnich plochach je obrubnik snizen na max. 2 cm, za snizenym
obrubnikem je varovny pas Sifky 0,4 m. Varovny pas je navrzen i u chodnikového prejezdu.

Mezi parkovistém a kfiZzovatkou je umoznéno pfechazeni smérem k objektu pohostinstvi. Misto neni
bezpecéné pro zdravotné postizené, proto je za snizenou obrubou navrZzen pouze varovny pas.

Vyska nastupni hrany autobusové zastavky je vsouladu s é&l. 6.2.2.4 CSN 73 6425-1. Vyska
nastupni hrany je 160 mm nad pfilehlou vozovku. Za nastupni hranou je vyznacen bezpec€nostni odstup
v celkové Sifce 0,5 m (v€etné obruby) zamkovou dlazbou antracitové barvy. Ke dvefim vozidla je veden
signalni pas v Sifce 0,8 m, signalni pas je umistén 0,5 m od oznac¢niku BUS. Nastupisté autobusové
zastavky je tvofeno bezbariérovymi obrubniky HK 400/290/1000.

Varovny pas a signalni pas bude zhotoven z dlazby se specialni plastickou Gpravou (napf. s
vystupky tvaru komolych kuzell nebo sefiznutych polokouli o prdméru vystupkl cca 27 mm, vySce 5 mm a
rozteéi 35/50 mm) viz TN TZUS 12.03.04. Dlazba varovnych a signalnich past bude barevné kontrastni k
prilehlému povrchu, tj. povrch komunikace dlazba Seda, varovny pas cervena.

Pozarni ochrana

Zfizenim stavby nejsou dotéeny pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim
objektim pro vozidla hasi¢ského zachranného sboru. Uprava komunikace bude probihat, tak aby byla
zajiSténa alespor ¢astecna obsluznost Uzemi. Opravou komunikace nedochazi ke zhorSeni nebo naruSeni
soucasnych pozarné technickych vlastnosti stavajici komunikace a okolnich objektd. Upravou komunikaci
nedojde k zGZeni vozovky mistni komunikace. Komunikace je navrZena v souladu s CSN 730802 ¢&1.12.2.2 v
souladu s CSN 736110 a CSN 736114.

V dobé realizace stavby bude umoznén pfijezd vozidlim integrovaného zachranného systému —
podrobné bude fesSit ZOV dodavatele stavby. Pfipadné UpIné uzavirky v rdmci stavby budou pfedem hlaSeny
centréle 1ZS.

Civilni obrana

Na stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky.

Bezpe €nost prace

Béhem stavby, jakoz i za provozu je nutno dodrzovat vSechna platna ustanoveni o bezpeénosti
prace vyplyvajici ze zadkoniku prace a z ostatnich pfedpist souvisejicich s provadénim stavby a s provozem
kanalizace. P¥i styku a pfi pracich v ochrannych pasmech technické infrastruktury je nutno dodrzovat
bezpecénostni opatfeni a Fidit se pokyny spravci jednotlivych inZenyrskych siti.

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se Zakonikem prace, vyhlaskami CUBP &.48/82, ¢&.
274/90, €. 324/90 a dalSimi platnymi normami. VSichni pracovnici musi byt Skoleni a pfezkouSeni ze znalosti
BOZP.

15. DalSi pozadavky

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materialu, které maji potfebné atesty a zkousky. Atesty a zkousky zabudovanych materialt
preda dodavatel stavby pfi kolaudaci investorovi.

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly zapracovany veskeré pfipominky dotéenych organi
statni spravy a spravcu siti.

Objekty zafizeni stavenisté (kancelafe, ubytovny, betonéarka, obalovna atp.) nejsou v dokumentaci
feSeny. Jejich lokalizace a detailni technické feSeni je ponechano na vybraného zhotovitele stavby.
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BOZP

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi préci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi p#i praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a z tohoto vyplyvajicich predpis(.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem ¢&. 309/2006Sb., o dalSich poZadavcich
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi p#i ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi p#i praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisl a zakonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor)
urcit koordinatora BOZP (dle 814 odst.1 vySe uvedeného zakona).

Presahne-li stavba:

- svoji celkovou predpokladanou dobu trvani praci a €innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20fyzickych osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den

nebo

- celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni
v pfepoctu na jednu fyzickou osobuje zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci na pfislusny Oblastni inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed prfedanim stavenisté dodavateli
stavby(815 odst.1 vySe uvedeného zdkona).

(Vzor formulafe pro ozndmeni je uveden v NV &. 591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich
Uprav a zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu
zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén
nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani

bfemen, svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventualné pfi praci v
ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovod, elektrickych
rozvodd, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonavat pouze pracovnici, ktefi jsou fadné vySkoleni a jsou pouceni o
pfislusnych bezpecnostnich pfedpisech. PFi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici
pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inZzenyrskych siti,
podzemni sité vytyCit a prace provadét tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Jakékoliv prace v ochranném
pasmu siti technického vybaveni je nutné predem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu
provadét za jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby
ovéfi platnost vyjadreni jednotlivych spravca.

Hradec Kralové, 28.12.2014

Kamil Hronovsky
autorizovany technik pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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