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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

a) Název a místo stavby 

Název stavby:   Chodník a zpevn ěné plochy v úseku od autobusové zastávky k 
pohostinství, Sv ětí 

     
Charakter stavby:  novostavba 
Stupeň PD:  dokumentace ke stavebnímu povolení a zhotovení stavby (DSP + DZS) 

 

b) Investor 
Název:    Obec Sv ětí 
Adresa:    Světí 1, 503 12 Všestary 
Zastoupení:   ing. Petr Středa – místostarosta, tel. 606 649 132  
IČ:    00653462 
DIČ:    CZ00653462 
   

c) Projektant / zhotovitel projektové dokumentace 
 

Zpracovatel:   Kamil Hronovský 
    projekty dopravních staveb 
Živnostenské oprávnění: ŽÚ/688/2008/Hr/2 
Sídlo:    Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno 
Kancelář:   Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 
IČ :    68459327 
DIČ:    CZ7607313065 
telefon:    604 823 698 
e-mail :    hronovsky@hkprojekt.cz 
Zodpovědný projektant:  Kamil Hronovský 
Autorizace:   ČKAIT 0601891 
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2. Základní údaje o stavb ě 
 

a) stru čný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Záměrem projektové dokumentace je vybudování chodníku v úseku od autobusové zastávky 
umístěné na okraji obce při silnici III/3252 (Neděliště – Světí) směrem k objektu pohostinství na okraji 
zastavěného území obce. Součástí je návrh ploch pro dopravu v klidu před pohostinstvím, rozšíření silnice 
III/3252 a osazení silničních obrub v hraně komunikace, zpevnění stávajících sjezdů na sousední pozemky. 

Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky a k vymezení okraje vozovky v 
zájmovém území. Dále dojde k zlepšení odtoku srážkových vod z komunikace, uliční vpusti budou osazeny 
na okraj vozovky. 

 
Místo stavby:    
 
Kraj: Královéhradecký 

 Obec: Světí 
Katastrální území: Světí (okres Hradec Králové), číslo k.ú. 787426 

 Trvalý zábor ZPF: 185 m2 
 Dočasný zábor ZPF: 0 m2 

 
Seznam dotčených pozemků: 

p.p.č. LV 

výměra 

(m2) 

zábor 

(m2) druh pozemků poznámka 

Trvalý zábor 

387/9 10001 205 13 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

387/1 849 19514 277 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace   

387/10 10001 944 65 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace   

222/33 10001 150 93 orná půda BPEJ 30900 

222/19 10001 1572 68 orná půda BPEJ 30900 

387/2 10001 292 39 orná půda BPEJ 30900 

222/34 838 54  9 orná půda BPEJ 30900 

 
 

b) předpokládaný pr ůběh stavby 
 

Předpokládá se zahájení prací v podzimním období roku 2015 (po nabytí právní moci stavebního 
povolení). Stavba je projekčně zpracována jako celek. Jedná se akci malého rozsahu, bez návaznosti na 
další akce. 

 
Termín vydání stavebního povolení: 07/2015 
Zahájení stavby:    08/2015 
Etapizace:    stavba bude provedena jako jeden celek 
Ukončení stavby:   10/2015 
 

 
c) vazby na regula ční plány, územní plán 

Z hlediska funkčního využití území, se řešené území nachází na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace, orná půda. 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Světí. 

Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, 
její měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k takovému účelu 
určených a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 
d) stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba se nachází na okraji zastavěného území obce Světí, v křižovatce silnic III/3252 a III/3253. 
Vlastní staveniště je umístěno v pásu zeleně mezi silnici III. třídy a opocením sousední nemovitosti. Zájmové 
území je rovinaté, výšky v zájmovém území jsou okolo 254 m.n.m. Ve střední části staveniště se nachází 
vzrostlá zeleň a pomník, trasa navrženého chodníku respektuje jejich polohu.  

Na silnici III. třídy jsou v současné době umístěny dva sjezdy – jejich poloha je zachována, budou 
zpevněny. 

 
e) vliv technického řešení a jejích provozu na krajinu, zdraví a životní  prost ředí 

Účelem stavby je návrh chodníku, nástupiště stávající autobusové zastávky pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Dále je součástí zpevněná plocha pro dopravu v klidu – parkoviště. 

Stavba ani její užívání nebudou mít negativní vliv na zdraví osob, okolí ani životní prostředí. 

Stavba nebude produkovat škodliviny, negativně ovlivňující její okolí, po dobu stavby musí být 
zachovány alespoň pěší přístupy na sousedící pozemky. 

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 
_ minimální dobu výstavby, 
_ technologickou kázeň, 
_ omezení hlučných prací při prodloužených směnách, 
_ čištění navazující komunikace a kropení vozovky v suchém období, 
_ čistění vozidel, opouštějících staveniště, 
_ na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 

Stavba bude prováděna dle platných předpisů pro užití stavebních prvků a materiálů a veškeré 
práce budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., 363/2005 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu, okolní krajinu, ani na vodní zdroje. Po ukončení 

stavebních prací bude provedeno vyklizení staveniště od nepoužitelných materiálů a výrobků a stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 

Stavba nezasahuje do lázeňských území. Stavba nezasahuje do chráněného území vodních zdrojů 
a CHOPAV.  

 
Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat 

vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze staveniště, 
zabránění úkapům provozních kapalin apod.).  

Návrh respektuje a nekoliduje s dalšími investičními akcemi v řešeném území, které jsou známé 
zpracovateli této PD ke dni zpracování PD. 
 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná investor konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při 
realizaci stavby. 

 
f) celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 

 
 Stavba je v souladu s územním plánem obce Světí.  Stavbou dojde k částečné změně využití území. 

- vztahy na dosavadní využití území: bude změněn charakter využití části dotčených pozemků. Část 
pozemků je vedena jako orná půda, tyto pozemky budou vyjmuty z ochrany ZPF. 

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: na stavbu nenavazují další plánované 
stavby. 
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- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: stavbou budou dotčeny části stávajících vozovek a 
zeleně. 

- stavbou dojde ke styku se sítěmi technické infrastruktury, případná ochrana dle podmínek 
příslušných správců 
 
 

3. Přehled výchozích podklad ů 

a) dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Jedná se o dokumentaci pro vydání stavebního povolení, které předcházelo zpracování projektové 
dokumentace k územnímu řízení. 

 
b) regula ční plány, územní plán, p řípadn ě územn ě plánovací informace 

Územní plán obce Světí. 
 

c) mapové podklady 
 

Pro zájmové území byl zpracován mapový podklad v měřítku 1 : 250 (09/2014) firmou Geošrafo 
s.r.o., Hradec Králové. Součástí geodetického zaměření bylo i zakreslení vlastnických hranic v zájmovém 
území a průběh inženýrských sítí. Výškový systém předaného zaměření – BpV, souřadnicový systém JTSK. 

 
d) Inženýrsko-geologický pr ůzkum 

 
V rámci projektové dokumentace nebyl proveden IGP. 
 
e) poch ůzka po staveništi 

 
V průběhu října 2014 byla provedena pochůzka po staveništi a byla zhotovena fotodokumentace 

stávajícího stavu. 
 
f) projednání s investorem 
 
Bylo provedeno vstupní jednání s investorem před zahájením projektových prací (říjen 2014), dále 

byly prováděny konzultace s dotčenými orgány a správci sítí technické infrastruktury. 
 

g) Podklady pro projektování 
 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – Ministerstvo dopravy 
 - ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

- ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: 
Navrhování zastávek 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 
- vyhláška č. 398/2009 Sb. 

 
 

4. Členění stavby  

Členění projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit 
systém doporučený Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (únor 2007).  

 
členění PD: 
 
A. Průvodní zpráva 
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B. Souhrnné řešení stavby 
C. Stavební část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Doklady (samostatně k žádosti k vydání stavebního povolení) 
 
Stavební část projektové dokumentace obsahuje následující stavební objekty: 
 
SO 101 – Chodníky 
 
 

5. Podmínky realizace stavby  

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
Předpokládá se zahájení prací v podzimním období roku 2015 (po nabytí právní moci stavebního 

povolení). Stavba je projekčně zpracována jako celek. Jedná se akci malého rozsahu, bez návaznosti na 
další akce v zájmovém území. 

 
 

Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Celková doba výstavby se předpokládá v délce 1 - 2 měsíce. Stavba není členěna na dílčí celky a 
předpokládá se její výstavba jako jednoho celku. 

Zahájení výstavby se uvažuje v srpnu 2015 (po nabytí právní moci stavebního povolení, při 
příznivých klimatických podmínkách). 

V místě napojení na stávající komunikace bude osazeno přechodné dopravní značení, kterým bude 
vymezena hranice stavby. 
 

Zajišt ění p řístupu na staveništ ě 

Přístup na staveniště bude umožněn ze silnice III/3252. 

 

Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Realizace stavby bude probíhat za dočasného omezení provozu na dotčené části silnice. Je nutné 
zajistit přístup rezidentů a vozidel IZS po celou dobu stavby. 

 
Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti. 
Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  
 
1. fáze - přípravné práce, vytyčení - cca 2 dny 
· případné zařízení staveniště 
· příprava území – snímání humózních vrstev, demolice stávajících vozovek, kácení 

 
2. fáze - výstavba komunikací a zpevněných ploch, cca 4 týdny 
· případná sanace podloží vozovky výměnou za vhodné zeminy 
· realizace ochranné vrstvy konstrukce vozovky 
· osazení obrubníků 
· pokládka krytových vrstev – dlažby 
· příprava pro osazení přístřešku čekárny 

 
3.fáze - dokončovací práce - cca 2 týdny 
· čisté terénní a sadové úpravy 
· osazení trvalého dopravního značení 
· zrušení případného zařízení staveniště 

 
 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 

SO 101 – Chodníky  – obec Světí, Světí 1, 503 12 Všestary (vlastník i správce objektu) 
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7. Předávání částí stavby do užívání  

Stavba bude předána do vlastnictví jednotlivých správců jako jeden celek. Stavba bude užívána až 
po jejím dokončení. 

 
 

8. Souhrnný technický popis stavby  
 

8.1. Souhrnný technický popis 

Záměrem projektové dokumentace je vybudování chodníku v úseku od autobusové zastávky 
umístěné na okraji obce při silnici III/3252 (Neděliště – Světí) směrem k objektu pohostinství na okraji 
zastavěného území obce. Součástí je návrh ploch pro dopravu v klidu před pohostinstvím, rozšíření silnice 
III/3252 a osazení silničních obrub v hraně komunikace, zpevnění stávajících sjezdů na sousední pozemky. 

Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky a k vymezení okraje vozovky 
v zájmovém území. Dále dojde k zlepšení odtoku srážkových vod z komunikace, uliční vpusti budou osazeny 
na okraj vozovky.  

 
8.2. Technický popis jednotlivých objekt ů stavby  

 
8.2.1. Pozemní komunikace - SO 101 – Chodníky 

Příprava území 

Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení, včetně jejich 
ochranných pásem a případně ochranná pásma nadzemních vedení. 

Přípravné práce se sestávají ze snímání humózních vrstev v předpokládané tloušťce 25 cm. 
Sejmutá zemina bude uložena na deponii a bude použita pro zpětné ozelenění volných ploch, přebytek bude 
rozprostřen na pozemku p.č. 170 v k.ú Světí. 

Dále bude vybourán sjezd na pozemek p.č. 228/18 s povrchem betonovým a dlážděným. Část 
vozovky III/3252 bude stupňovitě odbourána (přesahy vrstev cca 25 cm pro její rozšíření.  

V místě osazení nových obrubníků a vodících proužků ke stávající vozovce bude provedena řezaná 
spára v živičném krytu na hloubku obrusné vrstvy. 

Stávající listnatý strom u pomníku bude po celou dobu stavby ochráněn dřevěným bedněním. Dvě 
uliční vpusti v zeleni (u pomníku a u čekárny BUS) budou vybourány. 

 

Situační a výškové řešení 

Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6110 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ; 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Je navržen chodník v základní šířce 1,5 m směrem od autobusové zastávky k objektu pohostinství 
na okraji zástavby v obci. Navržený chodník slouží k zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky silnic 
III. třídy. Trasa chodníku je vedena v několika směrových obloucích o poloměru min. 4 m s respektováním 
polohy vzrostlé zeleně a pomníku. 

Délka nástupní hrany autobusové zastávky je 12 m a šířka v prostoru dveří autobusu 2,0 m. Do 
zúžené části chodníku za čekárnou nezasahují dveře autobusu, jedná se pouze o manipulační plochu. Tato 
část již nemá návaznost na další chodníky směr Neděliště (pozemky nejsou v územním plánu zahrnuty jako 
stavební). 

Nástupní hrana je tvořena bezbariérovými obrubníky HK 400/290/1000. Jižně od zastávky je sjezd 
na sousední nemovitost. Od sjezdu je chodník veden ve vzdálenosti 2,5 m od hrany vozovky v zeleni 
s respektováním pomníku a vzrostlé zeleně. U pomníku je chodník rozšířen, vzniká zde odpočinková plocha 
s lavičkou. 

Proti objektu pohostinství je navrženo parkoviště s šikmým řazením, celkem 4 stání. Silnice III/3253 
bude v této části rozšířena o cca 0,8 – 0,8 m na celkovou šířku 6,2 m. Od parkoviště a chodníku směrem 



  
 Chodník a zpevn ěné plochy od autobusové zastávky 
  k pohostinství, Sv ětí 
   Průvodní zpráva 
    
 

 7 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx 

Kamil Hronovský – projekty dopravních staveb 
sídlo: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno 
kancelář: Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 
tel: 604 823 698, email: hronovsky@hkprojekt.cz 

k pohostinství je umožněn přístup pro chodce. Vzhledem k tomu, že se nejedná o místo bezpečné pro 
zdravotně postižené je upuštěno od signálních pásů. 

Staveniště je ukončeno sjezdem na sousední nemovitost v šířce 4,35 m. 

Hrana silnice III/3252 a III/3523 je lemována betonovým silničním obrubníkem ABO 2-15 (100/25/15 
cm) se základní výškou 15 cm a betonovým vodícím proužkem ABK 20-25 (50/25/8 cm) na šířku 0,25 m. 
Vodící proužek je nutné v délce cca 30 m klopit, tak aby bylo dosaženo min. 0,5  % pro odvodnění do 
uličních vpustí. Pro umístění uliční vpusti UV 1 je nutné respektovat polohu sdělovacího vedení O2. 

Sjezd na p.p.č. 222/29 a parkoviště budou od vozovky III/3253 odděleny přejezdovým obrubníkem 
s výškou 2 cm. Za přejezdovým obrubníkem je navržen liniový žlab, aby srážková voda ze sjezdu a 
parkoviště nevtékla na přilehlou pozemní komunikaci. 

Barevné a materiálové řešení respektuje a je navrženo již vybudovanými úseky chodníků v obci. 
Chodník, sjezdy a parkoviště budou zhotoveny z betonové skladebné dlažby 20 x 10 cm šedé barvy. Prvky 
pro zdravotně postižené budou zhotoveny s dlažby s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04. 
červené barvy. 

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem 
v množství 0,04 kg/m2. Sklony svahů v území jsou max. 1 : 2,5.  

U pomníku bude osazena parková lavička v materiálové kombinaci dřevo – kov, např. mmcité miela. 
 

Konstrukce zpevněných ploch: 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými 
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR odbor silniční 
infrastruktury pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je 
potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro živičné vrstvy 
ČSN EN 13 108, ČSN 73 6121, pro nestmelené vrstvy ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285. Při 
provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho 
důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti 
na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení 
minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa (pro vozovky), resp. 30 MPa (pro chodníky a 
sjezdy). Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 73 6133. Na základě 
měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních 
předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý ze Situace 1 : 250 a Vzorových příčných řezů 1 : 50. 

Zahájení zemních prací v jarním nebo letním období lze upřednostnit před podzimním nebo zimním 
obdobím. 

 
Konstrukce vozovky silnice III. třídy: 
katalogový list: D1-N-6, TDZ.: IV., podloží: P III 
 
 Asfaltový beton střednězrnný ACO 11  40 mm ČSN EN 13 108:2008 - 1 
 Spojovací asfaltový postřik  0,3 kg/m2 ČSN 736129 
 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 11+ 70 mm ČSN EN 13 108:2008 - 1 
 Infiltrační postřik  0,7 kg/m2 ČSN 736129 
 Vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 130 mm ČSN 736124-2 
 Štěrkodrť  ŠDA 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce vozovky celkem  440 mm 
 Zhutněné podloží Edef,2 = min. 45 MPa  
 

Modul přetvárnosti na povrchu ochranné vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = min. 80 MPa. 

 
Konstrukce parkovacích stání, sjezdů: 
 katalogový list: D2-D-1, TDZ: VI., podloží: P III 
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 Betonová dlažba s podílem zeleně 28% DL 80 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcenné kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť  ŠDB 250 mm ČSN 736126 
 Konstrukce parkovacích stání celkem  370 mm 

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 
 

Modul přetvárnosti na povrchu podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 70 MPa. 
 
 
Konstrukce chodníku z dlažby: 
 katalogový list: D2-D-1, TDZ: CH., podloží: P III 
 
 Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcenné kamenivo fr. 4 - 8 L 30 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť  ŠDB 150 mm ČSN 736126 
 Konstrukce chodníku celkem  240 mm 

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 
 
Modul přetvárnosti na povrchu ochranné/podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 50 MPa. 

 
 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

neobsahuje 
 

8.2.3. Odvodn ění pozemní komunikace 

Srážková voda z navrhovaného chodníku je svedena do přilehlého terénu, kde vsákne. 

Část plochy (parkoviště, nástupiště autobusové zastávky) je svedena příčným sklonem do uličních 
vpustí a liniových žlabů a odtud dále do stávající dešťové kanalizace. 

Srážková voda z vozovky silnice III. třídy je svedena do uličních vpustí napojených na dešťovou 
kanalizaci – stávající stav. Stávající uliční vpusti budou přesunuty pouze do nové polohy. V území se 
nachází celkem 4 uliční vpusti - 2 stávající výškově upravené, 2 nové (za 2 vpusti zrušené nacházející se 
v zeleni). Vpusti DN 500 budou osazeny s kalovým prostorem a košem na nečistoty.  

Délka liniového žlabu pro odvodnění parkoviště a sjezdu je 19,3 m. Liniový žlab bude se spodním 
odtokem.  

 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby, galerie 

neobsahuje 
 

8.2.5. Obslužná za řízení, ve řejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 

neobsahuje 
 

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

V rámci stavby je navrženo svislé a vodorovné dopravní značení, které je navrženo v souladu s 
příslušnými normami (TP 65) a stávajícím stavem. Stávající svislé dopravní značení v území bude 
zachováno. 

V rámci návrhu svislého dopravního značení bude provedeno doznačení křižovatky silnic III. třídy č. 
3252 a 3253 – ve směru od Neděliště bude osazena svislá dopravní značka P 2 (Hlavní pozemní 
komunikace) s dodatkovou tabulkou E 2b (Tvar křižovatky). Dále bude v parkovišti vyznačeno vyhrazené 
strání pro vozidla zdravotně postižených – IP 12 se symbolem O1. 

Vodorovné dopravní značení je zastoupeno označením zastávky – V 11a v šířce 3,0 m a délce 12,0 
m a dále dělícími čarami v parkovišti – V 10c a V 10f (vyhrazené stání pro zdravotně postižené). 
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Svislá dopravní značka je uvažována jako reflexní – folie třídy II, typ dopravních značek - AL plech + 
folie 3M, velikost základní, osazenými na pozinkovaném ocelovém sloupku (příp. hliníkového) o průměru 
např. 70 mm, vsazeného do betonové patky 0,3 x 0,3 x 0,6 m.  

Vodorovné dopravní značení autobusové zastávky bude provedeno nástřikem žlutou barvou v šířce 
0,125 m a doplněno nápisem BUS v souladu s TP 133. Vodorovné dopravní značení autobusové zastávky 
bude provedeno nástřikem žlutou barvou v šířce 0,125 m a doplněno nápisem BUS v souladu s TP 133. 

 
Před vlastním umístěním DZ bude požádáno o stanovení dopravního značení příslušnému 

speciálnímu stavebnímu úřadu (vč. určení provádějící firmy a odpovědného pracovníka). 
 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objekt ů  

neobsahuje 
 

9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 
 

a/   Dopravní pr ůzkum 

Dopravně inženýrské údaje nebyly pro stavbu zjišťovány.  
 

b/    Dendrologický pr ůzkum     

Stavba není v kolizi se vzrostlou zelení.  
Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a jejího 

umístění. Jednotlivé vytyčované body a rozměry jsou provedeny ve výškovém systému BpV a souřadném 
systému S-JTSK. 

 
 

10.  Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území  

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána 
příslušným zvláštním předpisem a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 
respektována. 

 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dálnice, silnice I., II. a III. třídy ani místní komunikace I. a 

II. třídy, pro které se vymezují ochranná pásma (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Stavba 
se nachází v zastavěném území města. 

 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách 

v platném znění. Ochranné pásmo je u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy  (u dráhy s rychlostí nad 160 km/hod 100 m). 

 
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny (včetně veřejného 

osvětlení) jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na každou stranu 7 m u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně u vodičů bez izolace, 2 m 
s izolací, 1 m závěsná kabelová vedení. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo 
svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: - do 110 kV…….1 m, - nad 110 kV……3 m.  

 
Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno ČSN 736005, ČSN 733050 a 

zákonem č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno dvěma svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 
1,5 m od líce potrubí vodorovně na obě strany u vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou 
potřebu (do DN 500). 

  Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Stávající sd ělovací kabelové vedení umíst ěné pod navrhovanými plochami bude ochrán ěno 
půlenými chráni čkami HDPE DN 100, chráni čky budou ukon čeny 0,5 m za okrajem komunikace. 
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U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.  
 

Ochranná pásma činí:  

- u plynovodů a přípojek  

• nad průměr 500 mm……………………12 m 
• od průměru 200 mm do 500 mm……….8 m 
• do průměru 200 mm včetně…………….4 m 

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……1 m 
- u technologických objektů……………………………………………………4 m 
 
Pro plynová zařízení jsou vymazována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která 

energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m. 
 
Významné krajinné prvky, chrán ěná a záplavová území 
 
Významné krajinné prvky: 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) 
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability 
krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody 
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. V dotčeném území se nenachází VKP. 

 
Chrán ěná území: 

Připravovaná stavba se nenachází v žádném CHKO. 
 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a 
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě 
směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

 
Záplavová území: 

Připravovaná stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
Kulturní památky, archeologická nalezišt ě 
 
Kulturní památky: 

Není předpoklad negativního vlivu stavebních prací ani provozovaného záměru na žádnou kulturní 
památku. 
 

Archeologická nalezišt ě: 

Staveniště se nachází v oblasti archeologických nalezišť.  

Termín zahájení zemních prací musí být příslušnému muzeu, případně Archeologickému ústavu AV 
ČR písemně ohlášen s předstihem. 

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce 
nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
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památkové péči nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního 
úřadu. 

 
 

11. Zásah stavby do území  
 
V rámci stavby bude vzhledem k rozsahu záměru částečně měněn současný stav, který je již nyní 

značně ovlivněn lidskou činností. Předmětné území není v současné době zemědělsky využíváno, v místě 
se nachází stávající zástavba včetně dopravní a technické infrastruktury. 

Provedení zemního tělesa musí splňovat podmínky dané ČSN 736133 Navrhování a provádění 
zemního tělesa. Pláň vozovky musí být zhutněna na hodnotu 30 MPa. 

Zemní práce představují výkopy v hornině třídy těžitelnosti 2 - 3. Nevhodný materiál z výkopů bude 
uložen do násypů, případně odvezen na skládku ve vzdálenosti do 10 km.  

Zábory pozemků, které jsou vyvolány stavbou, jsou patrné ze záborového elaborátu v příloze této 
Průvodní zprávy. 

 
Stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí, 

které jsou v prostoru stavby, musí být respektována. Před zahájením stavby musí dodavatel stavby na své 
náklady zajistit vytýčení všech sítí jednotlivými správci v předmětném prostoru a musí být dodržována 
veškerá ustanovení o bezpečnosti práce. Stavba bude prováděna v ochranném pásmu stávajících 
inženýrských sítí: 

- nadzemní vedení NN. Je nutné po dobu prací dodržovat podmínky správce sítě. 

- podzemní sdělovací vedení. Je nutné po dobu prací dodržovat podmínky správce sítě. Části 
vedení pod pojížděnými plochami budou uloženy do půlených chrániček HDPE DN 100 s přesahy 
min. 0,5 m za pojížděné plochy. 

- vodovod, kanalizace. Je nutné po dobu prací dodržovat podmínky správce sítě. 

- plynovod. Je nutné po dobu prací dodržovat podmínky správce sítě. 

 

 Bourací práce 

Před započetím zemních prací dojde k přípravě území – přípravné práce budou prováděny pouze 
v drobném rozsahu – vybourání okraje stávající vozovky, řezání spár u živičných krytů, vybourání částečně 
zpevněného sjezdu (beton, dlažba).  

 
 Kácení mimolesní zelen ě a její p řípadná náhrada 

Stavba nevyvolá potřebu kácení stromů a porostů dřevin.  Stávající stromy v zájmovém území jsou 
respektovány, strom nejblíže k okraji stavby bude ochráněn dřevěným bedněním. 

 
Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 

Zemní práce obsahují bourací práce (pouze okraj vozovky pro rozšíření), výkopy, násyp, zásyp, 
ohumusování a zatravnění. Podrobněji budou zemní práce sepsány ve výkazu výměr. 
 

Zásah do zem ědělského p ůdního fondu 

Stavba vyvolá potřebu zásahu do ZPF – řešeno samostatným elaborátem – viz dokladová část. 
celkem je nutné ze ZPF vyjmout 185 m2 pro stavbu chodníku. 

 

Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa: 

V rámci projektu není žádný zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů: 

Předmětem projektové dokumentace je stavba dopravní infrastruktury. 
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12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

 
Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude záležitostí zhotovitele stavby. Pro 

případný přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávajících inženýrských sítí, nebo zajištění 
zhotovitelem jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro odpočet spotřeby a 
způsob vyrovnání zhotovitele stavby a správců sítí bude právně ošetřen ve smlouvě o dílo. Vodu pro potřeby 
stavby je také možno dovážet v cisternách, přívod elektrické energie je možno řešit mobilním dieselovým 
agregátem. 

Případné zařízení staveniště bude situováno na pozemcích objednatele. 
 
Odběr a spot řeba vody 

Voda bude spotřebovávána především v období výstavby na případné zařízení staveniště. 
Vzhledem k velikosti staveniště a charakteru stavby nebude tento odběr nikterak významný. 

 
 Energetické zdroje, nároky na elektrickou energii 

Po realizaci záměru nevznikne významné navýšení spotřeby elektrické energie ve srovnání se 
stávajícím stavem. 

 
Surovinové zdroje 

V rámci stavby budou používány běžné materiály a suroviny. Všechny používané materiály budou 
splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. V rozhodujícím množství bude pro stavbu uplatňováno 
kamenivo. Zvýšené nároky na pohonné hmoty a další suroviny lze očekávat výhradně v období realizace 
záměru. 

 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V období výstavby záměru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, které jsou 
spojeny především s odstraňováním odpadů, dovozem stavebního materiálu potřebného k výstavbě a 
povahou samotného stavebního záměru. Po celou dobu bude zachována dopravní obslužnost daného 
místa. Nárůst dopravy, který bude způsoben transportem hmot vyvolaných stavbou, bude časově omezen 
pouze po dobu trvání výstavby. Pro přepravu materiálu bude užito stávajících silnic III. třídy. 

 
Nakládání s odpady 

Během výstavby a provozu budou vznikat různé druhy odpadů několika kategorií. Všichni původci 
jsou povinni nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, aby bylo 
zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem. 

Všichni původci jsou povinni vést evidenci odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Množství odpadů nebylo možno v této fázi stanovit, důležité však je, aby jednotlivé druhy odpadů 
byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu. 

Doklady o množství a způsobu odstranění všech odpadů z výstavby bude předložen v rámci 
kolaudačního řízení. 
 
Číslo Klasifikace Název Vznik Nakládání 
02 01 03 O Odpad ze zeleně, Odpad rostlinných 

pletiv 
Příprava území, údržba Kompostování 

17 05 04 O Výkopová zemina Zemní práce 
Nevhodná pro stavbu 
Vhodná pro stavbu 

Rekultivace, uložení 
na skládku 
Recyklace s 
meziskládkou 

 
Legenda: O -ostatní odpad 
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 Skládky pro danou stavbu bude rovněž zajišťovat dodavatel stavby. Stavba je přístupná ze silnice 
III/3051 – ul. Chvojenecká. 
 

 
13.  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na  zdraví a životní prost ředí 

 

Z hlediska ŽP by navrhovaná stavba neměla mít negativní vlivy, pouze po dobu výstavby může dojít 
k omezenému negativnímu působení staveništní dopravy. 

Vybouraný materiál je nutno uložit na řízené skládky. Vytěžená zemina bude odvezena na řízenou 
skládku. 

Stavba nevyžaduje hodnocení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 

14.  Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 
 

Je nutné v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací 
např. kropením. 

Komunikace používány pro staveništní dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. V případě 
znečištění komunikace staveništní dopravou, musí toto být co nejdříve odstraněno. 

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit přesné vytyčení inženýrských sítí jejich 
správci. 

V místech s předpokládaným výskytem průsaků podzemních vod přizpůsobí zhotovitel této 
skutečnosti technologii provádění stavebních prací. 

V průběhu provádění záměru bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

 
Obecně je třeba dbát zvláště na: 
• Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na okolní zástavbu 
• Ochrana vod před znečištěním převážně ropnými produkty 
• Snížení prašnosti včasným čistěním vozovek a kropením vodou 
• Zamezení znečištění ovzduší zákazem spalováním jakýchkoliv látek na staveništi 
• Nakládání s odpady ze stavební výroby 
 
Dodavatel musí respektovat stávající inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození! 
 
Dosažení požadovaných užitných a funk čních vlastností: 

Navržené řešení stavby splňuje veškeré požadavky, které jsou na tento typ, stavby kladeny z 
hlediska kapacity navrhovaných objektů, jejich životnosti, snadné údržby apod. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od1.února 2007. 

 
Shoda s vyhláškou 104/97 Sb., kterou se provádí zák on o pozemních komunikacích a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu: 

Uvedená stavba je v souladu s výše uvedenými předpisy. 
 
Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností po hybu a orientace (vyhl. 

398/2009 Sb.) 

Stavba řeší užívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s 
vyhláškou č.398/2009 sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Opatření se týkají dvou skupin zdravotně postižených - invalidů (vozíčkářů) a nevidomých 
(eventuálně silně slabozrakých). 



  
 Chodník a zpevn ěné plochy od autobusové zastávky 
  k pohostinství, Sv ětí 
   Průvodní zpráva 
    
 

 14 Soubor: A-PZ-Sveti-DZS.docx 

Kamil Hronovský – projekty dopravních staveb 
sídlo: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno 
kancelář: Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 
tel: 604 823 698, email: hronovsky@hkprojekt.cz 

Veškeré nově realizované komunikace jsou navrženy v max. hodnotě podélného sklonu dle přilehlé 
vozovky (nepřekračuje 2,0 %), výjimkou jsou rampy ke sníženým obrubníkům – jejich sklon je do 12,5 %. 
Maximální příčný sklon komunikací pro chodce je 2%.  

Podél všech tras pěších je přirozená vodící linie. Vodící linie přirozená je tvořena záhonovým 
obrubníkem s výškou 6 cm. 

Ve všech chodníkových nástupních plochách je obrubník snížen na max. 2 cm, za sníženým 
obrubníkem je varovný pás šířky 0,4 m. Varovný pás je navržen i u chodníkového přejezdu. 

Mezi parkovištěm a křižovatkou je umožněno přecházení směrem k objektu pohostinství. Místo není 
bezpečné pro zdravotně postižené, proto je za sníženou obrubou navržen pouze varovný pás. 

Výška nástupní hrany autobusové zastávky je v souladu s čl. 6.2.2.4 ČSN 73 6425-1. Výška 
nástupní hrany je 160 mm nad přilehlou vozovku. Za nástupní hranou je vyznačen bezpečnostní odstup 
v celkové šířce 0,5 m (včetně obruby) zámkovou dlažbou antracitové barvy. Ke dveřím vozidla je veden 
signální pás v šířce 0,8 m, signální pás je umístěn 0,5 m od označníku BUS. Nástupiště autobusové 
zastávky je tvořeno bezbariérovými obrubníky HK 400/290/1000. 

Varovný pás a signální pás bude zhotoven z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s 
výstupky tvaru komolých kuželů nebo seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27 mm, výšce 5 mm a 
rozteči 35/50 mm) viz TN TZÚS 12.03.04. Dlažba varovných a signálních pásů bude barevně kontrastní k 
přilehlému povrchu, tj. povrch komunikace dlažba šedá, varovný pás červená. 

 
Požární ochrana 

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím 
objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Úprava komunikace bude probíhat, tak aby byla 
zajištěna alespoň částečná obslužnost území. Opravou komunikace nedochází ke zhoršení nebo narušení 
současných požárně technických vlastností stávající komunikace a okolních objektů. Úpravou komunikací 
nedojde k zúžení vozovky místní komunikace. Komunikace je navržena v souladu s ČSN 730802 čl.12.2.2 v 
souladu s ČSN 736110 a ČSN 736114. 

V době realizace stavby bude umožněn příjezd vozidlům integrovaného záchranného systému – 
podrobně bude řešit ZOV dodavatele stavby. Případné úplné uzavírky v rámci stavby budou předem hlášeny 
centrále IZS.  

 
Civilní obrana 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 
 
Bezpečnost práce 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 
kanalizace. Při styku a při pracích v ochranných pásmech technické infrastruktury je nutno dodržovat 
bezpečnostní opatření a řídit se pokyny správci jednotlivých inženýrských sítí. 

Stavební práce musí být prováděny v souladu se Zákoníkem práce, vyhláškami ČÚBP č.48/82, č. 
274/90, č. 324/90 a dalšími platnými normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí 
BOZP. 
 

 
15. Další požadavky 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálů 
předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

 
Při zpracování projektové dokumentace byly zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů 

státní správy a správců sítí. 

Objekty zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárka, obalovna atp.) nejsou v dokumentaci 
řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je ponecháno na vybraného zhotovitele stavby. 
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BOZP 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 
určit koordinátora BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona). 
 

Přesáhne-li stavba: 

· svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den 

nebo 

· celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních dní 
v přepočtu na jednu fyzickou osobuje zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o 
zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli 
stavby(§15 odst.1 výše uvedeného zákona). 

(Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č.4) 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních 
úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu 
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn 
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání 

břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, eventuálně při práci v 
ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických 
rozvodů, apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o 
příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci 
příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, 
podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce v ochranném 
pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce v tomto pásmu 
provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si dodavatel stavby 
ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 

 
 
 
 

Hradec Králové, 28.12.2014 
       Kamil Hronovský 

autorizovaný technik pro dopravní stavby 
specializace nekolejová doprava 


